                                              Проект контракта

                                                Контракт № 

На капитальный ремонт водопровода в станице Подгорная Синюха, 

по ул. Ленина
ст. Подгорная Синюха                                                         «___» ____________2008 

Администрация Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы  Подгорносинюхинского сельского поселения  Отрадненского района Подсекиной Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, и ____________________________ именуем____ в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ___________________________________________________________________________,

действующей (го) на основании ____________, вместе именуемые Стороны, заключили между собой контракт о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта, стоимости услуг, порядок расчетов.

1.1. «Заказчик» сдает, а «Генподрядчик» принимает на себя генеральный подряд на выполнение работ по объекту: капитальный ремонт водопровода в станице Подгорная Синюха, по ул. Ленина. 
1.2. «Генподрядчик» обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объемов работ. 

1.3. «Генподрядчик» обязуется завершить выполнение работ и сдать готовый объект для дальнейшей эксплуатации  установленном в настоящем контракте. 

2.Стоимость работ.

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определена сопоставлением котировочных заявок на участие № ___ от «___» _____ 2008 года и составляет ________ рублей. Стоимость работ составляет ______рублей. Цена является твердой.
2.2. Все изменения по настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

2.3. Превышение  «Генподрядчиком» проектных объемов и стоимости работ, указанные в п.1.2. настоящего контракта, не подтвержденные дополнительным соглашением  сторон к настоящему контракту, оплачиваются «Генподрядчиком» за свой счет.

2.4. Оплата за выполненные работы производится по мере выполнения работ с лицевого счета Заказчика по предъявленным актам выполненных работ по форме КС-2 в течение 5 банковских дней, после предоставления всех документов в отдел казначейского контроля финансового управления департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Отрадненском районе. 
2.6. Утвержденный сводный сметный расчет прилагается к настоящему контракту, и являются неотъемлемой его частью.

2.7. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах - по одному для каждой стороны.
                                    3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ:      «___» «_________» 2008 года  
окончание работ:  20 декабря 2008 года
Общая продолжительность ремонта составляет ___  календарных дней.
3.2. На момент подписания  настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонта.

3.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются  графиком производства работ.

3.4. По дополнительному соглашению сторон, заключенного между сторонами, сроки выполнения работ указанные в п. 3.1. могут быть изменены.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик:

4.1.1. Обеспечивает финансирование объекта в размере средств, оговоренных настоящим контрактом.

4.1.2. Предоставляет в отдел казначейского контроля финансового управления департамента по финан​сам, бюджету и контролю Краснодарского края в Отрадненском районе все документы, необходимые для финанси​рования.

4.1.3. Ежемесячно представляет отчет об освоении средств в контро​лирующие органы.

4.1.4. Осуществляет финансирование технического надзора Заказчика. 

4.3. Генподрядчик:

4.3.1. Качественно и в срок выполняет работы по настоящему контракту, руководствуясь при этом проектной документацией, строительными нормами и правила​ми.

4.3.2. Предоставляет форма КС-2, на подпись Заказчику по мере выполнения работ.

4.3.3. Информирует Заказчика и  о заключении договоров с субподрядными организациями.

4.3.4. Обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также устанавливает освещение.

4.3.5. Обеспечивает охрану объекта, материальных ценностей на период действия контракта.

4.3.6. В случае обнаружения недоделок устраняет их своими силами и за свой счет в   7-и дневный срок для обеспечения качественного выполнения работ.

4.3.7. Осуществляет контроль правильного определения объемов и качества выполненных работ субподрядны​ми организациями, координацию их деятельности.

4.3.8. Обеспечивает целевое использование средств.

5. Особые условия

5.1. В случае выявления в процессе эксплуатации объекта скрытого брака при проведении работ или несогласованных с Заказчиком отступ​лений от проекта, затраты по устранению брака и выполнению указанных в проекте работ возмещаются за счет средств Генподрядчика, в течение 10 дней с момента обнаружения брака.

5.2. Заказчик уточняет вид собственности объекта на стадии принятия объекта к дальнейшей эксплуатации. 

5.3. Все споры, возникающие при взаимоотношениях между Заказчиком и Ген​подрядчиком разрешаются ими самостоятельно.

5.4. После вступления настоящего контракта в силу все изменения и дополнения в него вно​сятся по согласованию сторон дополнительным соглашением.

6. Ответственность сторон

6.1. При невыполнении сторонами своих обязательств по данному контракту они несут от​ветственность в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством.

6.2. В связи с тем, что средства, выделяемые из бюджета,  являются незащищен​ной статьей бюджета, Заказчик освобождается от ответственности за не​своевременное финансирование выполненных Генподрядчиком объемов работ, а Генподрядчик за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию.

6.3. При не целевом использовании денежных средств, выделенных Заказчиком Генподрядчику, Генподрядчик несет ответственность в соответствии с Бюджет​ным Кодексом Российской Федерации.                                                   
                6.4. Штрафные санкции по настоящему договору, удерживаются Заказчиком  у Генподрядчика  и не освобождают последнего от возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением Контракта, а также от исполнения своих обязательств в натуре по требованию Заказчика.  

                6.5. Штрафные санкции по результатам контрольных проверок перечисляются Генподрядчиком в полном объеме на счет, указанный Заказчиком, согласно письменному уведомлению в течение 3-х банковских дней.

                6.6. В случае необеспечения установленных контрактом сроков ввода объекта в эксплуатацию или этапа работ по вине подрядчика им уплачивается штраф в размере 0,1% договорной стоимости за каждый день просрочки до фактического завершения строительства объекта.

                 6.7.   Генподрядчик несет перед  Заказчиком материальную ответственность за:

       - целевое, обоснованное и своевременное использование бюджетных денежных средств, других предоставленных материальных ресурсов и имущества;

       - соблюдение строительных норм и правил при строительстве объекта;

       - качество принимаемых материалов, конструкций, оборудования и строительно-монтажных работ; 

       - сроки ввода объекта в эксплуатацию;

       - своевременность предоставления отчетных документов о выполненных объемах работ и их достоверность;


- правильность указания и своевременное уведомление об изменении своих банковских реквизитов;

       - обеспечение в процессе строительства безопасности для жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, предусмотренных нормативными актами и требованиями проекта.

7.   Порядок рассмотрения споров

7.1. Все разногласия по настоящему контракту решаются путем переговоров.

7.2. В случае не решения разногласий путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд Краснодарского края.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до окончания работ на объекте.
9. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация Подгорносинюхинского 

сельского поселения Отрадненского района
352288, Краснодарский край



 ст. Подгорная Синюха, ул. Ленина 17

ИНН 2345010290  КПП 234501001      


р/с 40204810300000000289



в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Краснодарскому краю г. Краснодар 


БИК 040349001






Исполняющая обязанности главы 

Подгорносинюхинского 

сельского поселения

 





Отрадненского района
             


       





_________________О.В. Подсекина

              

