Муниципальный контракт 
с.Гусаровское                                                                        «_____» _______2009 г 05 «»» сентября 2007
         Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное объединение Красногвардейского сельского поселения» Акимов Николай Николаевич   действующего на основании Устава, с одной стороны и ОАО «Отрадненское ДРСУ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Эльязова Георгия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство  выполнить работу, указанную в 1.2. настоящего муниципального контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу «Реконструкция Красногвардейского сельского дома культуры (отопление)» именуемых   в дальнейшем «Работа».

1.3. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего  контракта, определяются в приложениях к настоящему муниципальному контракту.

1.4. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику в течение трех  дней с момента подписания настоящего муниципального контракта  документацию, необходимую для выполнения Работы.

2.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить Работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта и приложениями к нему.

2.3. Заказчик обязуется в течение трех дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы по настоящему муниципальному контракту осмотреть и принять результат Работы, при обнаружении отступлений от условий муниципального контракта, ухудшающих результат Работ или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) известить об этом Подрядчика в течение пяти дней со дня их обнаружения.

2.4. Заказчик имеет право во всякое время проверить ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.5. Подрядчик обязуется приступить к Работе с момента получения необходимой документации, в сроки указанные в приложении либо по соглашению сторон настоящего муниципального контракта.

2.6. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работы или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
2.7. Подрядчик имеет право сдать Работу досрочно по соглашению с Заказчиком.

3. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1.Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, составляет              ____________________________________ . Цена муниципального контракта является твердой и изменению не подлежит. 

3.2. Расчеты по настоящему муниципальному контракту производятся по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании счета-фактуры Подрядчика. 

3.3. Возможно авансирование  подрядчику  в размере 30%   в течение 5 календарных дней после подписания контракта от стоимости работ  по контракту. Полный расчет по факту выполнения не позднее 15 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по  безналичному расчету.

4. Ответственность сторон.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, а также в случае просрочки исполнения обязательств  стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.Порядок разрешения споров.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта а, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

6.Срок действия контракта, выполнения работ
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: 

Начало работ – декабрь  2009 года

Окончание работ – 31 декабря  2009 года.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности, штрафных санкций за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживаются признаки прекращения, настоящий контракт,  может быть расторгнут и Заказчиком, и Подрядчиком, путем направления уведомления другой стороне.

7.3. Подтверждение факта форс-мажорных обстоятельств производится в соответствии с действующим законодательством. 
8. Заключительные положения.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть.


Юридические адреса и подписи сторон:
«Заказчик»   
МУК «СКО Красногвардейского 
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