ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ____ 
на выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации для нужд муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 16 ст. Отрадной
ст. Отрадная           
                                                                                       
   «__» _______ 2010 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 ст. Отрадной, именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик (далее - Заказчик) в лице директора Гринько Надежды Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и «Подрядчик» ________________ в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом рассмотрения котировочных заявок (далее – Протокол от _____ 2010 года № __) Лот ____, с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт на проведение подрядных работ (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. Предмет Контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», в соответствии с условиями настоящего Контракта, Строительными Нормами и Правилами (далее – СНиП) и Проектно-сметной документацией (далее – ПСД), утверждаемой «Заказчиком» и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1), обязуется своими, привлеченными силами и средствами выполнить работы по установке автоматической пожарной сигнализации для нужд муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 ст. Отрадной, расположенного по адресу: 352291 Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная,         ул. Кизилова, 137 (далее – Объект).
2. Цена Контракта
2.1. Цена настоящего Контракта определяется на основании утвержденной сметной документации «Заказчика» с учетом индивидуального договорного коэффициента (Приложение  № 3) и в соответствии с Протоколом от ______ 2010 года № __ Лот ____, составляет  ______ (_______) рублей __ копеек.
2.2. Оплата работ по настоящему контракту производится Заказчиком за счет средств местного бюджета, в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2010 год, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

Возможно авансирование работ Подрядчику по настоящему контракту: безналичный расчет. Авансирование – 30% в течение 7 дней после подписания контракта. Формы КС-2, КС-3 (предъявляются 10, 20 числа каждого месяца), с учетом графика финансирования (в течение 10 дней после предоставления актов). Окончательный расчет за выполненные работы - не позднее 20 дней после завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справок стоимости выполненных работ (форма № КС-3) по счет - фактуре.
3. Сроки выполнения работ
3.1. «Подрядчик» обязан приступить к выполнению работ и полностью завершить их в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.2. Начало выполнения работ по Контракту: с момента подписания контракта.
3.3. Сроки выполнения и сдачи промежуточных этапов и отдельных видов работ определяются Календарным графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 2).

3.4. Окончание выполнения всех работ по Контракту: не позднее 25 декабря 2010 года. 

3.5. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания выполнения работ является исходной для определения «Заказчиком» имущественных санкций в случае нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ.
4. Обязанности сторон
4.1.«Подрядчик»  обязан:

4.1.1. Выполнять работы по капитальному ремонту Объекта, обеспечивая своевременную поставку строительных материалов, изделий и конструкций, в соответствии с ПСД.

4.1.2. Осуществлять доставку, приемку, разгрузку, складирование и надлежащее хранение прибывающих на Объект строительных материалов, изделий, конструкций, получать необходимые сертификаты соответствия и паспорта качества, нести другие расходы, связанные с комплектацией ремонта, своевременно привлекать субподрядчиков.

4.1.3. Перед началом выполнения работ на Объекте согласовать с «Заказчиком» применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное «Заказчиком» несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет «Подрядчика».

4.1.4. Предоставлять «Заказчику» по первому требованию образцы применяемых материалов (конструкций, оборудования), сертификаты соответствия и паспорта качества, сертификаты пожарной безопасности для их контроля.

4.1.5. В соответствии с пунктом 6.7. Контракта, обязан в установленный «Заказчиком» срок устранить дефекты или, в случае их неустранимости, переделать работы (заменить конструкции, оборудование) за свой счет.

4.1.6. «Подрядчик» обязуется обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с ПСД, СНиП, ГОСТ, ТУ в соответствии с Перечнем нормативных документов, регламентирующих качество строительных материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами;

· выполнение работ по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

· сдачу выполненных работ «Заказчику» в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

· своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

· возможность контроля и надзора «Заказчиком» за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на строительную площадку и места производства строительно-монтажных работ в любое время, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.1.7. «Подрядчик» обязан исполнять распоряжения «Заказчика», непосредственно касающиеся производства работ по Контракту, если они не противоречат закону или условиям Контракта и не наносят ущерб интересам третьих лиц.

4.1.8. «Подрядчик» в ходе проведения работ обязан обеспечить:

· соблюдение правил противопожарной безопасности;

· выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, защите окружающей природной среды, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края;

· соблюдение санитарных норм, норм охраны труда и других норм и положений, регламентирующих производство строительно-монтажных и ремонтных работ.

4.1.9. Производить очистку транспорта, выезжающего с территории Объекта.

4.1.10. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, независящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.11. Своевременно оформлять исполнительную документацию: Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования строительных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения согласно требованиям, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128, письменно извещая «Заказчика» не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ.

4.1.12. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» скрытых работ и подписания Актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика», в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию «Заказчика» Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее за свой счет.

4.1.13. Вывезти в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Акта о приемке результата работ по ремонту Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.

            4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Назначить на Объекте ответственного за производство всех видов работ с предоставлением «Заказчику» копии приказа. 

4.2.2. Потребовать у «Заказчика» разъяснения или указания по любому вопросу, касающемуся предмета настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. На момент подписания Контракта передать «Подрядчику» комплект утвержденной ПСД, необходимой для производства работ, указанных в пункте 1.1. Контракта.

4.3.2. Если в ходе работ или во время приемки «Заказчик» обнаружит дефекты или неудовлетворительное качество применяемых материалов (конструкций, оборудования), он обязан немедленно заявить об этом «Подрядчику» и отдать письменное распоряжение об устранении дефектов. 

4.3.3. Произвести приемку и оплату результата работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном в разделах 9.2 настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять качество выполняемых работ (применяемых материалов, монтируемых конструкций, оборудования), их соответствие ПСД, СНиП и ГОСТ.

4.4.2. Письменным распоряжением назначать своих представителей, которые имеют право от имени «Заказчика»:

- осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ на Объекте;

- осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием стоимости работ цене, установленной Контрактом;

- производить проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов (конструкций, оборудования) условиям Контракта, ПСД, СНиП и ГОСТ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика»;

- совместно с представителями «Подрядчика» оформлять и подписывать Акты о приемке выполненных работ, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Акты освидетельствования скрытых работ.

4.4.3. Представители «Заказчика» имеют право свободного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
5. Распределение рисков
5.1. До сдачи результата работ в установленном порядке Приёмной комиссии «Подрядчик» несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит на «Заказчика» только после подписания в установленном порядке Акта приемки результата работ по ремонту Объекта Приёмной комиссией.
6. Сдача и приемка работ
6.1. Приемке подлежат все работы по Контракту, выполненные «Подрядчиком» за период установленный Календарным графиком производства работ (Приложением № 2) в соответствии с этапами работ.

6.2. Приемке подлежат ответственные конструкции и скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам. Приемка выполненных работ назначается в рабочие дни в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 2).

6.3. Подрядчик обязан подготовить по установленной форме, подписать, скрепить печатью и вручить в день приемки представителям «Заказчика» Акты о приемке выполненных работ, Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, другую документацию, подтверждающую выполнение работ и их стоимость. Все представляемые «Подрядчиком» документы должны быть выполнены в машинописной форме на белой бумаге формата А4. В бланки Актов освидетельствования скрытых работ и другие документы, составляемые в условиях стройплощадки, допускается вносить записи от руки. Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ изготавливаются в трех экземплярах, остальные акты и документы изготавливаются в двух экземплярах.

6.4. «Заказчик» обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки рассмотреть, проверить, подписать и вернуть «Подрядчику» 1 (один) экземпляр документации, подтверждающей выполнение работ, а при наличии претензий «Заказчик» обязан в тот же срок вернуть акты и документы со своими замечаниями.

6.5. Представители «Заказчика» выполняют необходимые измерения и испытания для определения объема и качества выполненных работ и в случае отсутствия претензий к результатам выполненных работ подписывают Акты о приемке выполненных работ (форма     № КС-2), Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, делают записи о приемке в журнале работ.

6.6. «Заказчик» вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения дефектов, возникших по вине «Подрядчика». В этом случае Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок), сроки их устранения «Подрядчиком» и дата новой приемки.

6.7. «Подрядчик» обязан устранить все обнаруженные недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом
сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.8. Устранение «Подрядчиком» в установленные сроки выявленных «Заказчиком» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций за нарушение сроков выполнения работ, установленных разделом 3 Контракта.

7. Гарантии качества и гарантийный срок
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по Контракту.

7.2. «Подрядчик» гарантирует достижение Объектом капитального ремонта указанных в ПСД показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением на период гарантийного срока и в соответствии с  действующим законодательством.

7.3. «Подрядчик» отвечает за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока и возникшие по его вине (или по вине субподрядчиков). Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. После подписания Сторонами Акта, фиксирующего дефекты, возникшие в течение гарантийного срока по вине «Подрядчика» (или субподрядчиков), «Подрядчик» обязан исправить и устранить дефекты за свой счет в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта.

7.5. Продолжительность гарантийного срока нормальной эксплуатации - 36 (тридцать шесть) месяцев на весь объем выполняемых «Подрядчиком» работ согласно ПСД. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата работ по ремонту Объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на продолжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие дефектов, за которые отвечает «Подрядчик».
8. Охрана работ
8.1. Охрана Объекта осуществляется «Подрядчиком».

8.2. «Подрядчик» несет ответственность за сохранность материальных ценностей, строительной техники и механизмов, конструкций, временных сооружений, материалов, изделий и прочего имущества, в том числе принадлежащего «Заказчику», находящегося в пределах Объекта, до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого «Подрядчик» будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику) и сдачи выполненных работ «Заказчику».

8.3. Расходы и затраты по охране Объекта в период ремонта включены в ПСД и дополнительно «Заказчиком» не оплачиваются.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ «Подрядчик» за каждый день просрочки выплачивает «Заказчику» неустойку,  в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.3. В связи с тем, что работы по Объекту финансируются из бюджета Краснодарского края, «Заказчик» освобождается от ответственности за несвоевременное финансирование выполненных «Подрядчиком» работ, равно как и «Подрядчик» на соответствующий срок освобождается от ответственности за несвоевременную сдачу результата работ при задержке финансирования.

9.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: природные и стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии и т.д.), либо некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия, распоряжение компетентных органов власти, запрещающих совершать действия, предусмотренные обязательствами сторон и т.д.), при условии, что данные обстоятельства будут подтверждены соответствующими документами компетентных органов исполнительной власти.

9.5. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 2 (двух) рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению возложенных на нее обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.
10. Срок действия Контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств,  по платежам до полного исполнения заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ – не позднее 31 декабря 2010 года, по гарантийным обязательствам – в течение срока, предусмотренного пунктом 7.5. Контракта.
11. Порядок расторжения Контракта
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут  по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. При расторжении Контракта выполненный объем работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» все предусмотренные условиями Контракта фактически выполненные работы.

11.3. Расторжение Контракта по обоюдному согласию Сторон считается действительным, если оно оформлено в письменном виде в форме соглашения к настоящему Контракту и подписано обеими Сторонами.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Контракта, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в течение 14 календарных дней, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12.3. Требование об исполнении или о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Краснодарского края после получения отказа другой Стороны о выполнении требования, либо неполучения ответа на требование в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения другой Стороной такого требования.
13. Прочие условия
13.1 «Заказчик», в случае необходимости, имеет право вносить изменения в ПСД.

13.2. «Подрядчик» не вправе самостоятельно вносить изменения в ПСД, заменять конструкции, материалы и изделия.

13.3. Фактически выполненные объемы работ фиксируются «Подрядчиком» в Актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и представляются «Заказчику» в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение № 2).

13.4. Стоимость выполненных работ подтверждается подписанием Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Госкомстата от 11 ноября 1999 года № 100, составляемых на основе Актов о приемке выполненных работ.

13.5. В случае, если при производстве работ по Контракту выполняется демонтаж или разборка конструкций (оборудования), Стороны обязаны составить Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35), годных к дальнейшему использованию, которые являются собственностью «Заказчика» и передаются «Подрядчиком» уполномоченным представителям «Заказчика» по накладной. Указанные материалы (конструкции, оборудование) могут быть с согласия «Заказчика» применены «Подрядчиком» для производства работ по Контракту. В этом случае стоимость материалов, переданных «Подрядчику» для повторного использования, удерживается «Заказчиком» при оплате работ, выполненных по Контракту.

13.6. К отношениям Сторон, не имеющим регламентации в настоящем Контракте, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

13.7. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.

13.8. Контракт составлен в двух подлинных и имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для Сторон.

14. Перечень документов, прилагаемых к Контракту

	№ 

Приложения
	Наименование приложения
	Кем составляется

	1
	Проектно-сметная документация
	«Заказчик»

	2
	Календарный график производства работ
	«Подрядчик»

	3
	Расчет индивидуального договорного коэффициента
	«Подрядчик»


15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»
	«ПОДРЯДЧИК»

	
	

	
	


Приложение № 2
к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _______ 2010 г.
Календарный график производства работ по объекту:

на выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации для нужд муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 16 ст. Отрадной
	№ п/п
	Наименование
	Сумма, 
тыс. руб.
	Период выполнения работ

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	 
	 
	
	
	
	
	

	5
	 
	 
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	0,0
	 


	«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»
	«ПОДРЯДЧИК»

	
	

	
	


Приложение № 3
к муниципальному контракту

№ ______ от «___» _______ 2010 г.
Расчет  индивидуального договорного коэффициента по объекту:

на выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации для нужд муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 16 ст. Отрадной
	№ п/п
	Наименование объектов 
	Номера смет
	 СМР  по ПСД в ценах  ___ кв. 200__г.
	Твердая
договорная
цена на СМР 
по результатам аукциона
	Индекс
твердой
договорной
цены на СМР

	1
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18% 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ
	 
	 
	 
	 


	«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК»
	«ПОДРЯДЧИК»

	
	

	
	


