Гранд-СМЕТА

                                                                                                                          МОУООШ №22
       (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Ремонт пищеблока и котельной муниципального общеобразовательного учреждения_

основной  общеобразовательной школы № 22 села Изобильного_

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

                                                                                                                                                                             Основание                                                  Акт обследования

                                                                                                                                                                             Сметная стоимость руб.                           177510,33

                                                                                                                                                                             Средства на оплату труда руб.                 25462,34
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 года

	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.
	Т/з
	Т/з

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	раб.на
	раб.
	мех. на
	мех.

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	ед.
	Всего
	ед.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	со
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Отделочные работы

	1
	ТЕРр61-02-01
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтирова иной поверхности
	0,17
	2571,04
	1604,25
	13,4
	6,57
	437,08
	272,72
	2,28
	1,12
	203,07
	34,5219
	0,67
	0,1139

	2
	ТЕРр61 -05-01
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм
	100 м2 отремонтирова иной поверхности
	0,22
	4072,15
	2049,35
	14,4
	7,06
	895,87
	450,86
	3,17
	1,55
	255,53
	56,2166
	0,72
	0,1584

	3
	ТЕРр62-06-04
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51
	907,72
	272,11
	5,36
	1,37
	462,94
	138,78
	2,73
	0,7
	35,57
	18,1407
	0,14
	0,0714

	4
	ТЕРр62-17-04
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,51
	1607,78
	199,67
	7,04
	1,57
	819,97
	101,83
	3,59
	0,8
	26,1
	13,311
	0,16
	0,0816

	5
	ТЕРр62-16-04
	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,78
	1543,37
	153,69
	7,04
	1,57
	1203,83
	119,88
	5,49
	1,22
	20,09
	15,6702
	0,16
	0,1248

	6
	ТЕР15-04-025-08

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС 81.35-2004 п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14
	1487,5
	477,5
	11,8
	0,12
	208,25
	66,85
	1,65
	0,02
	51,01
	7,1414
	0,12
	0.0168


                 Гранд-СМЕТА
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9     4
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	7
	ТЕРр62-09-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28
	1723,41
	785,66
	7,04
	1,57
	482,55
	219,98
	1,97
	0,44
	102,7
	28,756
	0,16
	0,0448

	8
	ТЕРр62-10-05
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16
	1445,33
	507,58
	7,04
	1,57
	231,25
	81,21
	1,13
	0,25
	66,35
	10,616
	0,16
	0,0256

	9
	ТЕРр62-32-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13
	1127,55
	545,66
	0,84
	0,1
	146,58
	70,94
	0,11
	0,01
	80,6
	10,478
	0,01
	0,0013

	                              Раздел 2. Канализация

	                              Септик

	10
	ТЕР23-03-004-04

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25
	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью более 3 м2 в грунтах сухих Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС81.35-2004п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	10 мЗ кирпичных, бетонных и железобетонны х конструкций колодцев
	0,52
	7676,69
	418,08
	707,85
	66,83
	3991,88
	217,4
	368,08
	34,75
	43,96
	22,8592
	7,15
	3,718

	11
	СЦМ-103-9200
	Люки чугунные
	шт
	1
	569,52
	
	
	
	569,52
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР01-02-056-08

031Р1Д5; ЭМ*1,25
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте ( МДС 81.35-2004 п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 мЗ грунта
	0,02
	2478,11
	2478,11
	
	
	49,56
	49,56
	
	
	296
	5,92
	
	

	13
	ТЕР01-02-061-02

ОЗППД5; ЭМ*1,25
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС81.35-2004п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 мЗ грунта
	0,02
	671,8
	671,8
	
	
	13,44
	13,44
	
	
	97,2
	1,944
	
	

	Монтаж канализации

	14
	ТЕР16-04-001-01

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
 Обоснования коэф-в:
Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС81.35-2004 п.4.7) (ОЗП*1,15: ЭМ*1,25)
	100 м трубопровода
	0,18
	4708,97
	670,8
	13,89
	0,24
	847,61
	120,74
	2,5
	0,04
	64,24
	11,5632
	0,13
	0,0234

	15
	СЦМ-300-9240-8
	Держатель оцинкованный для труб канализации из полипропилена фирмы Valsir, диаметром 50 мм
	шт
	16
	38,19
	
	
	
	611,04
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	16
	ТЕР16-04-001-02

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС 81.35-2004 п.4.7) (0317*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м трубопровода
	0,05
	7898,14
	643,23
	29,64
	0,75
	394,91
	32,16
	1,48
	0,04
	61,6
	3,08
	0,28
	0,014

	17
	СЦМ-300-9240-9
	Держатель оцинкованный для труб канализации из полипропилена фирмы Valsir, диаметром 110 мм
	шт
	6
	42,59
	
	
	
	255,54
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕРр69-01-04
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для канализационных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича
	100 отверстий
	0,01
	1034,78
	1034,78
	
	
	10,35
	10,35
	
	
	165,3
	1,653
	
	

	19
	ТЕР23-01-003-01

0311*1,15; ЭМ*1,25
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС81.35-2004п.4.7) (0311*1,15; ЭМ*1,25)
	1 км трубопровода
	0,006
	45854,11
	2864,47
	117,25
	4,85
	275,12
	17,19
	0,7
	0,03
	306
	1,836
	0,98
	0,0059

	                                        Раздел 3. Водоснабжение, сантехника

	20
	ТЕР17-01-001-14

ОЗП*1,15; ЭМ*1Д5
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС81.35-2004п.4.7) (0311*1,15; ЭМ*1,25)
	10 комплектов
	0,4
	1748,73
	218,1
	31,15
	3,9
	699,49
	87,24
	12,46
	1,56
	21,65
	8,66
	0,35
	0,14

	21
	ТЕР17-01-005-01

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25
	Установка моек на одно отделение Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС81.35-2004п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	10 комплектов
	0,5
	3398,63
	174,48
	22,75
	3,07
	1699,32
	87,24
	11,38
	1,54
	17,32
	8,66
	0,27
	0,135

	22
	СЦМ-300-1527
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения
	шт
	9
	140,4
	
	
	
	1263,6
	
	
	
	
	
	
	

	23
	СЦМ-300-1193
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (умывальники)
	кг
	7,19
	8,84
	
	
	
	63,56
	
	
	
	
	
	
	

	24
	СЦМ-300-1520
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт
	18
	20,01
	
	
	
	360,18
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР17-01-008-01

0311*1,15; ЭМ*1,25
	Установка нагревателей индивидуальных

водоводяных

Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте ( МДС 81.35-2004 п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

859,39 = 28 409,39 - 2 755,00x10
	10 комплектов
	0,1
	995,16
	854,94
	121,28
	17,81
	99,52
	85,49
	12,13
	1,78
	87,36
	8,736
	1,52
	0,152

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9   ^
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	26
	СЦМ-300-9602-65
	Водонагреватели (электробойлеры) накопительного типа WHS-100/2 фирмы Wester Heating, объемом 100 л, время нагрева-360 мин., при t=55 С, мощность 1,2 кВт, материал покрытия-тефлон
	шт
	1
	1314,24
	
	
	
	1314,24
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР16-05-003-01

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте ( МДС 81.35-2004 п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

22,12 = 183,57- 11 055,00 х9Е-5- 16 803,00 х 0,00124-15,80-123,81
	1 шт
	1
	25,2
	17,95
	3,68
	
	25,2
	17,95
	3,68
	
	1,86
	1,86
	0,02
	0,02

	28
	ТЕРм08-03-526-01

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25

Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте ( МДС 81.35-2004 п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

54,20 = 177,36-20,19x6,1
	шт.
	1
	56,77
	15,48
	2,76
	0,02
	56,77
	15,48
	2,76
	0,02
	1,56
	1,56
	0,004
	0,004

	29
	СЦМ-545-0171
	Выключатели автоматические В А16-25-140010-20 УХЛ4 I-25A
	шт
	1
	27,81
	
	
	
	27,81
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕРм08-02-399-01

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС81.35-2004п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м
	0,16
	169
	34,45
	79,59
	16,31
	27,04
	5,51
	12,73
	2,61
	3,52
	0,5632
	1,58
	0,2528

	31
	СЦМ-507-9001-74
	Медный провод с двойным слоем поливинилхлоридной изоляции марки ПУНП (белый) с ж/з жилой, с числом жил 3, сечением 2,5 мм2
	1000м
	0,016
	5365,87
	
	
	
	85,85
	
	
	
	
	
	
	

	32
	СЦМ-500-9714-1
	Кабель-канал KEVA 22x12 мм, длина 2 м
	шт
	8
	20,46
	
	
	
	163,68
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТЕРр69-01-02
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	0,01
	535,23
	535,23
	
	
	5,35
	5,35
	
	
	85,5
	0,855
	
	

	34
	ТЕР16-03-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м

трубопровода
	0,47
	7083,08
	918,76
	124,99
	0,87
	3329,05
	431,82
	58,75
	0,41
	103
	48,41
	0,44
	0,2068

	35
	СЦМ-300-9911-45
	Тройник с накидной гайкой, диаметром 20x20x20 мм (соединительная арматура для металлопластиковых труб)
	шт
	21
	19,89
	
	
	
	417,69
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	'4
	5
	6
	7
	8
	9   ^
	'   10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	36
	СЦМ-300-9490-806
	Переходник Н-Н, размером 1/2"х1/2"
	шт
	21
	6,99
	
	
	
	146,79
	
	
	
	
	
	
	

	37
	СЦМ-300-1483
	Кран шаровой В-В размером 1/2
	шт
	3
	52,63
	
	
	
	157,89
	
	
	
	
	
	
	

	38
	СЦМ-300-9490-1093
	Угловое соединение размером 20 мм (соединительная арматура для металлопластиковых труб)
	шт
	12
	38,12
	
	
	
	457,44
	
	
	
	
	
	
	

	39
	СЦМ-104-0169
	Клипсы (зажимы)
	шт
	97
	0,95
	
	
	
	92,15
	
	
	
	
	
	
	

	40
	СЦМ-101-9101-41
	Дюбель бхбОК с шурупом
	10шт
	9,7
	7,26
	
	
	
	70,42
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕР16-05-001-01

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм

Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС81.35-2004п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	1 шт
	1
	75,7
	13,77
	4,3
	
	75,7
	13,77
	4,3
	
	1,47
	1,47
	0,01
	0,01

	42
	СЦМ-300-1342
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	1
	27,64
	
	
	
	27,64
	
	
	
	
	
	
	

	                                     Раздел 4. Монтаж заземления

	43
	ТЕРм08-02-472-09

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 12 Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС81.35-2004п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	100 м
	0,07
	1372,68
	208,45
	88,56
	2,36
	96,09
	14,59
	6,2
	0,17
	21,3
	1,491
	0,38
	0,0266

	44
	СЦМ-101-9340-24
	Сталь стержневая круглая класса А111 диаметром 8 мм А400С
	т
	0,003
	6615,76
	
	
	
	19,85
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕРм08-02-471-04

0311*1,15; ЭМ*1,25
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16 Обоснования коэф-в:

Применение расценок ГЭСН при капитальном ремонте (МДС 81.35-2004 п.4.7) (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)
	10 шт.
	0,3
	625,4
	81,13
	65,85
	1,74
	187,62
	24,34
	19,76
	0,52
	8,29
	2,487
	0,28
	0,084

	Итого прямые затраты по смете
	22877,23
	2772,67
	539,03
	49,58
	
	328,46
	
	5,43

	Ремонтные работы
	4715,62
	1471,9
	20,47
	6,09
	
	190,22
	
	0,62

	Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2008 года ОЗП=9,022,ЭМ=4,482,ЗПМ=9,022,МАТ=4,215
	22241,67
	11807,58
	71,28
	48,85
	
	
	
	

	ИТОГО
	26957,29
	13279,48
	91,75
	54,94
	
	190,22
	
	0,62

	Накладные расходы
	9963,23
	
	
	
	
	
	
	

	79,00%*0,94 ФОТ (от 6 552,23)
	4865,68
	
	
	
	
	
	
	

	80,00%*0,94 ФОТ (от 6 640,55)
	4993,7
	
	
	
	
	
	
	

	78,00%*0,94 ФОТ (от 141,65)
	103,85
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	          5                         
	6
	7
	8


	9

9
	10
	1 1
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 13 334,43)
	6667,21
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Ремонтные работы
	43587,74
	
	
	
	
	
	
	

	Общее трои тел ь // ые работы
	5107,77
	364,44
	370,43
	34,8
	
	39,7
	
	3,74

	Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2008 года ОЗП=9,022,ЭМ=4,482,ЗПМ=9,022,МАТ=4,215
	18272,25
	2923,54
	1289,84
	279,17
	
	
	
	

	ИТОГО
	23380,02
	3287,98
	1660,27
	313,97
	
	39,7
	
	  3,74

	I [акладные расходы
	3593,39
	
	
	
	
	
	
	

	105,00%*0,846 ФОТ (от 603,30)
	535,91
	
	
	
	
	
	
	

	130,00%*0,846 ФОТ (от 2 430,26)
	2672,8
	
	
	
	
	
	
	

	80,00%*0,846 ФОТ (от 568,39)
	384,68
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2358,19
	
	
	
	
	
	
	

	55,00%*0,85 ФОТ (от 603,30)
	282,04
	
	
	
	
	
	
	

	89,00%*0,86 ФОТ (от 2 274,90)
	1741,21
	
	
	
	
	
	
	

	45,00%*0,85 ФОТ (от 568,39)
	217,41
	
	
	
	
	
	
	

	89,00%*0,85 ФОТ (от 155,36)
	117,53
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	29331,6
	
	
	
	
	
	
	

	Сантехнические работы
	12408,98
	876,41
	106,68
	5,37
	
	92,44
	
	0,7

	Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2008 года ОЗП=9,022,ЭМ=4,482,ЗПМ=9,022,МАТ=4,215
	44136,23
	7030,56
	371,46
	43,08
	
	
	
	

	ИТОГО
	56545,21
	7906,97
	478,14
	48,45
	
	92,44
	
	0,7

	Накладные расходы 128,00%*0,846 ФОТ (от 7 955,42)
	8614,76
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83,00%*0,85 ФОТ (от 7 955,42)
	5612,55
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	70772,52
	
	
	
	
	
	
	

	Монтажные работы
	644,86
	59,92
	41,45
	3,32
	
	6,1
	
	0,37

	Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2008 года ОЗП=9,022,ЭМ=4,482,ЗПМ=9,022,МАТ=4,215
	2372,33
	480,68
	144,33
	26,63
	
	
	
	

	ИТОГО
	3017,19
	540,6
	185,78
	29,95
	
	6,1
	
	0,37

	Накладные расходы 95,00%*0,846 ФОТ (от 570,55)
	458,55
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00%*0,85 ФОТ (от 570,55)
	315,23
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	3790,97
	
	
	
	
	
	
	

	Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2008 года ОЗП=9,022,ЭМ=4,482,ЗПМ=9,022,МАТ=4,215
	87022,47
	22242,36
	1876,9
	397,73
	
	
	
	

	ИТОГО                                                                                                                                                                     
	109899,7
	25015,03
	2415,93
	447,31
	
	328,46
	
	5,43

	Накладные расходы
	22629,94
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	14953,18
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                   
	147482,82
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	2949,66
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	150432,48
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%                                                                                                                                                              
	27077,85
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                                    
	177510,33
	
	
	
	
	
	
	


