 Проект Контракта № 
Ремонт уличного освещения  в ст. Передовая, ул. Ленина
ст.  Передовая     
                             


    ________2010 года

Администрация  Передовского  сельского поселения Отрадненского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы  Федоровой Е.Г                         , действующего на основании Устава, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании             , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение работ по объекту: «__Реализация  мероприятий краевой целевой программы «Развитие и реконструкция (ремонт)систем наружного освещения  населенных пунктов Краснодарского края. Ремонт уличного освещения в ст.Передовая, ул. Ленина».

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, работы по ________________________________собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объемов работ.

1.3. Подрядчик обязуется завершить выполнение работ и сдать готовый  объект для дальнейшей эксплуатации в установленном порядке.
2. Стоимость работ.
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определена протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок единой комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд                            сельского поселения муниципального образования Отрадненский район № ___ от ________ 20__ года и составляет _______ (___________________________) рубля, является твердой договорной ценой, и оплачивается соответственно из средств краевого бюджета в размере ________ руб. и бюджета _________________ сельского поселения в размере _________ руб.

2.2. Все изменения по настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.


2.3. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему контракту, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

2.4. Расчет за выполненные работы производится «Подрядчику» в размере 100% по факту выполненных работ в пределах договорной цены, установленной разделом 2 настоящего Контракта с приложением «Подрядчиком» подтверждающих документов (формы № КС-2, № КС-3, подписанные обеими Сторонами), в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты их подписания, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика», при условии выделения средств из бюджета на указанные цели.

2.5. Срок рассмотрения «Заказчиком» акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3 – 72 часа, после предъявления их «Подрядчиком».

2.6. Оплата за выполненные работы производится по мере выполнения работ с лицевого счета «Заказчика» по предъявленным актам выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после предоставления всех документов в отдел казначейского контроля финансового управления администрации муниципального образования Отрадненский район. 
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: в течение 5 дней после заключения контракта
Окончание работ: 3 декабря 2011 года.

Общая продолжительность работ составляет ________календарных дней. Дата окончания работ является датой ввода объекта в эксплуатацию.

3.2. На момент подписания  настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.

3.3. По дополнительному соглашению сторон, заключенного между сторонами, сроки выполнения работ указанные в п. 3.1. могут быть изменены.

4. Права и обязанности сторон.
4.1.Заказчик:
4.1.1. Обеспечивает финансирование объекта в размере средств, оговоренных настоящим Контрактом.

4.1.2. Ежемесячно представляет отчет об освоении средств контро​лирующим органам.

4.2. Подрядчик:
4.3.1. Качественно и в срок выполняет работы по настоящему Контракту, руководствуясь при этом проектной документацией, строительными нормами и правилами.

4.3.2. Предоставляет формы КС-2, КС-3 на подпись Заказчику по мере выполнения работ.

4.3.3. Информирует Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями.

4.3.4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности и  охране окружающей среды.

4.3.5. Обеспечивает охрану на объекте, материальных ценностей приобретенных для проведения ремонтно-строительных работ на период действия контракта.

4.3.6. В случае обнаружения недоделок устраняет их своими силами и за свой счет в   7-и дневный срок для обеспечения качественного выполнения работ.

4.3.7. Осуществляет контроль правильного определения объемов и качества выполненных работ субподрядными организациями, координацию их деятельности.

4.3.8. Обеспечивает целевое использование средств.

5. Особые условия.
5.1. В случае выявления в процессе эксплуатации объекта скрытого брака при проведении работ или несогласованных с Заказчиком отступлений от проекта, затраты по устранению брака и выполнению указанных в проекте работ возмещаются за счет средств Подрядчика, в течение 10 дней с момента обнаружения брака.

5.2. Заказчик уточняет вид собственности объекта на стадии принятия объекта к дальнейшей эксплуатации. 

5.3. После вступления настоящего контракта в силу все изменения и дополнения в него вносятся по согласованию сторон дополнительным соглашением.
6. Ответственность сторон.
6.1. При невыполнении сторонами своих обязательств по данному контракту они несут ответственность в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством.

6.2. В связи с тем, что средства, выделяемые из бюджета,  являются незащищенной статьей бюджета, Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременное финансирование выполненных Подрядчиком объемов работ, а Подрядчик за несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию.

6.3. При не целевом использовании денежных средств, выделенных Заказчиком Подрядчику, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

6.4. Непредставление Подрядчиком Заказчику отчетов в установленные сроки, по установленным формам, либо образование дебиторской задолженности подрядной организацией на срок свыше 2-х месяцев является основанием для приостановления финансирования ремонтно-строительных работ на объекте до предоставления требуемых отчетов. Кроме того, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки. 


6.5. Штрафные санкции по настоящему контракту, удерживаются Заказчиком  у Подрядчика  и не освобождают последнего от возмещения убытков, причиненных ненадлежащим выполнением настоящего Контракта, а также от исполнения своих обязательств в натуре по требованию Заказчика. 


6.6. Штрафные санкции по результатам контрольных проверок перечисляются Подрядчиком в полном объеме на счет, указанный Заказчиком, согласно письменному уведомлению в течение 3-х банковских дней.


6.7. В случае необеспечения установленных контрактом сроков ввода объекта в эксплуатацию или этапа работ подрядчиком уплачивается штраф в размере 0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки до дня фактического завершения ремонтно-строительных работ на объекте. 


6.8. Подрядчик несет перед  Заказчиком материальную ответственность за:


- целевое, обоснованное и своевременное использование бюджетных денежных средств, других предоставленных материальных ресурсов и имущества;


- соблюдение строительных норм и правил при проведении ремонтно-строительных работ на объекте;

- качество применяемых материалов, конструкций, оборудования и ремонтно-строительных работ; 


- сроки ввода объекта в эксплуатацию;

- своевременность предоставления отчетных документов о выполненных объемах работ и их достоверность;


- правильность указания и своевременное уведомление об изменении своих банковских реквизитов;
- обеспечение в процессе строительства безопасности для жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, предусмотренных нормативными актами и требованиями проекта.
7. Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное   неисполнение   обязательств   по   настоящему   Контракту,   если   это неисполнение   явилось   следствием   обстоятельств   непреодолимой   силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера,   которые   участник   не   мог  ни   предвидеть,   ни   предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовка,   правительственные постановления, распоряжения и (или) приказы государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта.

7.2. Если   состояние   невыполнения   обязательств,   вытекающих   из Контракта, длится  более двух месяцев, участник имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке,  известив об этом другую Сторону.
8. Порядок рассмотрения споров.
8.1. Все разногласия по настоящему контракту решаются путем переговоров.

8.2. В случае не решения разногласий путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд Краснодарского края.

9. Срок действия контракта.
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до окончания работ на объекте.
10. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
Глава                

сельского поселения





Е.Г.Федорова


Подрядчик: 
Приложение № 1 к контракту № 

от                                         года
ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены по объекту: 

Администрация Передовского  сельского поселения Отрадненского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы   Е.Г.Федоровой                        , действующего на основании Устава, с одной стороны, и                          , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                      , действующего на основании                              , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий протокол о том, что договорная цена по объекту: ______________________________________________________ составляет                                     (  )                                      

Для расчета будет применяться коэффициент роста стоимости, полученный путем деления твердой договорной цены к прямым затратам, в ценах 2001 года:  К=
Заказчик:

Глава 
сельского поселения






Е,Г.Федорова

Подрядчик:

Приложение № 2 к контракту № 

от                               года
       «Утверждаю»

Глава 
Е.Г.Федорова
сельского поселения
 

_______________ 
                               года.

Календарный график

выполнения работ по объекту: «___________________________________________________________».
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